

**Техническое задание
на выполнение работ по Текущему ремонту изоляции
на ВФ ООО «Омсктехуглерод».**

1. **Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель групп по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо всем техническим вопросам: Главный механик ОГМ Кудряшев Александр Анатольевич тел.: (8442) 66-58-35, +7-937-711-15-62, aleksandr.kudryashev@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

1. Текущий ремонт изоляции трубопроводов производится в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61, цех №1 технологический поток №5 инв.№ 00005112
2. Текущий ремонт изоляции трубопроводов производится в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61, цех №1 технологический поток № 6 инв. №00006903.
3. Текущий ремонт изоляции трубопроводов производится в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61, цех №20 помещение для мойки автомашин, инв.№ 00005133.
4. Текущий ремонт изоляции трубопроводов горячей воды на приточную вентиляцию производится в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61, цех №20 здания компрессорной, инв.№ 00005247.
5. Текущий ремонт изоляции сырьевого трубопровода производится в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61, цех №4 склад сырья с четырьмя металич. резерв №1-4, инв. №00005253.
6. Текущий ремонт изоляции оборудования цехов на Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61, по мере возникновения необходимости.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

1. Текущий ремонт изоляции трубопроводов технологического потока №5 инв.№ 00005112 цеха №1
Дата начала работ – май 2021г.
Дата завершения работ – декабрь 2021г.
2. Текущий ремонт изоляции трубопроводов технологического потока №6 инв.№ 00006903 цеха №1
Дата начала работ – май 2021г.
Дата завершения работ – декабрь 2021г.

3. Текущий ремонт изоляции трубопроводов помещение для мойки автомашин, инв.№ 00005133 цеха №20.

Дата начала работ – май 2021г.

Дата завершения работ – декабрь 2021г.

4. Текущий ремонт изоляции трубопроводов горячей воды на приточную вентиляцию здания компрессорной, инв.№ 00005247 цеха №20.

Дата начала работ – май 2021г.

Дата завершения работ – декабрь 2021г.

5. Текущий ремонт изоляции сырьевого трубопровода склада сырья с четырьмя металич. резерв №1-4, инв. №00005253 цеха №4.

Дата начала работ – май 2021г.

Дата завершения работ – декабрь 2021г.

6. Текущий ремонт изоляции оборудования цехов на Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод».

Дата начала работ – по мере необходимости.

Дата завершения работ – декабрь 2021г.

В. Краткое описание работы:

1. Демонтаж, монтаж покрытия изоляции из листа оцинкованного и минеральной ваты:
 - технологических трубопроводов;
 - сырьевых трубопроводов;
 - трубопроводы пром. воды и др.

Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам - не менее 24 месяцев.

3. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

свидетельства о допуске к работам (указать пункты СРО):
Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

лицензии на осуществление деятельности:
не требуется

прочие разрешительные документы:
не требуются

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

Оборудование для изготовления фасонных изделий из оцинкованного листа, леса строительные, автотранспорт

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:
изолировщик

Начальник службы-инициатора-инициатор закупки:

Главный механик ОГМ

Технический директор



А.А. Кудряшев

А.А. Афанасьев