

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству площадок для переносов складов
(наименование работы)

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам: Главный специалист по капитальному строительству перевышин Евгений Владимирович тел. (3812) 91-01-35, evgeniy.perevyshin@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Обустройство площадок для переноса складов производится на территории ООО «Омсктехуглерод»
(наименование работы) (наименование цеха, места проведения работ.)

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.04.2019

Дата завершения работ – 01.06.2019

В. Краткое описание работы:

Склад №8:

- асфальтирование площадки склада №8
- демонтаж металлической кабельной эстакады
- демонтаж монолитного железобетонного пандуса
- демонтаж забора
- изготовление забора
- изготовление ворот
- разборка площадки с твердым покрытием из ПДН плит
- устройство площадки из ПДН плит
- устройство фундаментов под склад
- демонтаж кирпичной пристройки

Склад №4/3 ГБО:

- очистка территории от кустарников и мелколесья
- восстановление забора
- демонтаж железобетонных колодцев
- устройство площадки из ПДН плит
- демонтаж склада баллонов пропана и кислорода

Склад «Пилорама»:

- демонтаж железобетонных колодцев

3. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:
- выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе

лицензии на осуществление деятельности: *не требуется*

прочие разрешительные документы: *не требуется*

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам необходимым для выполнения данных работ

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих необходимым для выполнения данных работ

Главный специалист по капитальному строительству



Перевышин Е.В.

Руководитель проектов



Сучков Е.А.

Директор по капитальному строительству



Кривицкий Н.А.