

## Техническое задание

### на выполнение работ по ремонту электрооборудования

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, [tender@omskcarbon.com](mailto:tender@omskcarbon.com)

**2. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** зам. главного энергетика по электроснабжению, Лябаев Госман Балташович, тел. (3812) 91-04-26, 8-913-140-54-61, [gosman.lyabayev@omskcarbon.com](mailto:gosman.lyabayev@omskcarbon.com)

### 3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Ремонт электрооборудования производится на территории Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 25 марта 2024 года

Дата завершения работ – 31 декабря 2024 года

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы.

Работы необходимо выполнить в соответствии с локально–сметными расчётами, сформированными Подрядчиком и направленными на рассмотрение и согласование Заказчику по дефектным ведомостям (ДВ).

Материалы для производства работ, указанные в ДВ предоставляются Заказчиком. Объем работ указанный в ДВ, при непосредственном выполнении работ может быть скорректирован как в большую (с оформлением дополнительных ведомостей и сметных расчетов), так и в меньшую сторону. При этом оплата производится за фактически выполненные объемы.

#### В. Краткое описание работы:

Наименование работ:	Сроки проведения
- КР сетей электроснабжения помещений. Корпус 18. ОУХТМЦ	25.03.2024 - 30.04.2024
- КР сетей электроснабжения помещений. Корпус 21. Каб 7, 10, 22, 30, 35 ЗУ	01.04.2024 - 31.12.2024
- КР сетей освещения территории (автодороги и площадки). ЭМР	15.04.2024 - 30.10.2024
- КР сетей наружного освещения. Пост охраны.	15.04.2024 - 30.10.2024
- КР нагнетателя №3. Замена ЭД (замена кабеля)	01.09.2024 - 31.12.2024
- ИП Создание промышленного производства ЭП и СЭП марок ТУ Реактор №352. ЭМР	15.03.2024 - 30.06.2024
- ИП Замена дымососа №31. Замена кабельных линий. ЭМР	01.07.2024 - 30.09.2024

Сроки проведения работ могут корректироваться

### 4. Требования к участникам

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б настоящего технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.

4.2. Персонал, проводящий ремонтные и наладочные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях.

4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.

4.4. На весь срок проведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 12 месяцев.

4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеотчетом, дефектными ведомостями и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

Технический директор

 А.М. Дмитриев

Главный энергетик



В.А. Титоров

