

Техническое задание

на выполнение Капитального ремонта. Замена кабельных сетей и сетей освещения.

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

2. Контактное лицо по техническим вопросам: Заместитель Главного энергетика по электроснабжению ВФ ООО «Омсктехуглерод» Петрушин Александр Михайлович, тел. +7 8442 665861; +7 909 383 3133 alexander.petrushin@omskcarbon.com, alexander.petrushin@omskcarbon.com; Ведущий инженер электрик Маркушина Елена Львовна тел. +7 8442 665861; +7 902 096 5751, e.markushina@omskcarbon.com.

3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

ВФ ООО «Омсктехуглерод», 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61

Цех 13

-Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. Инв. №00000054. Монтаж кабельной трассы и кабелей от ГПП-1 до ТП-4 КТП-6/0,4кВ. Цех №13.

-Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. Инв. №00000054. Цех № 13. Замена контрольного кабеля от здания ГПП-2 до здания цеха № 13.

-Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. Инв.№ 00000054.Цех № 13. Замена кабельной трассы и кабелей от РУ-4 до здания предочистки.

-Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. инв.№000000054.Цех№13. Замена уличного освещения.

-Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад по ул. Бахтурова, 4г). Инв. №00008581. Отдел хранения готовой продукции. Замена сети освещения.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. Инв. №00000054. Монтаж кабельной трассы и кабелей от ГПП-1 до ТП-4 КТП-6/0,4кВ. Цех №13 – февраль - апрель 2024г.;

- Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. Инв. №00000054. Цех № 13. Замена контрольного кабеля от здания ГПП-2 до здания цеха № 13. – март - май 2024г.;

-Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети.Инв.№ 00000054.Цех № 13. Замена кабельной трассы и кабелей от РУ-4 до здания предочистки. – апрель - июнь 2024г.;

- Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. инв.№000000054.Цех№13. Замена уличного освещения. – апрель - июль 2024г.;

- Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад по ул. Бахтурова, 4г). Инв. №00008581. Отдел хранения готовой продукции. Замена сети освещения. – февраль - июль 2024г.

В. Краткое описание работы: с использованием оборудования и материалов Заказчика выполнить

- 1) Демонтаж, монтаж силового кабеля;
- 2) Демонтаж, монтаж контрольного кабеля;
- 3) Демонтаж, монтаж светильников;
- 4) Демонтаж, монтаж ж/б опор;
- 5) Демонтаж, монтаж конструкций под кабельные линии;

4. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписка из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе;
- лицензии на осуществление деятельности не требуется;
- прочие разрешительные документы

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

– наличие необходимого оборудования и инструментов для проведения работ.

– Автомобиль для перемещения ТМЦ;

Участник должен предоставить информацию по следующим категориям основных рабочих:

-производитель работ

-мастер

-монтажник.

Главный энергетик

Технический директор



Некрылов И.Г.

Мещеряков Д.А.