

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений корпус 119 Цех № 2; корпус № 119/1 Цех № 2; капитальный ремонт внутренней ливневой канализации корпус № 76 Цех № 3; капитальный ремонт кровли корпус № 133 Цех № 14; капитальный ремонт эстакады технологического трубопровода Цех № 14 на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна, тел. +7 (3812) 91-05-89, E-mail: tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: старший специалист по строительству Мамонтов Сергей Сергеевич, тел. +7 (3812) 409-677, E-mail: s.mamontov@omskcarbon.com

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы будут производиться на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- Корпус № 119. Дата начала работ – 15 мая 2023 г. Дата завершения работ – 01 октября 2023 г.
- Корпус № 119/1. Дата начала работ – 15 мая 2023 г. Дата завершения работ – 01 октября 2023 г.
- Корпус № 76. Дата начала работ -01 июля 2023г. Дата завершения работ – 01 сентября 2023г.
- Корпус № 133. Дата начала работ – 01 июня 2023 г. Дата завершения работ – 01 октября 2023г.
- Эстакада тех. трубопровода. Дата начала работ – 01 июня 2023 г. Дата завершения работ – 30 июля 2023 г

В. Краткое описание работы:

Корпус № 119 Цех № 2:

- Ремонт внутренних стен (отбивка штукатурки, огрунтовка, покраска, облицовка плиткой керамической, замена розеток, выключателей, замены труб и приборов отопления, замена дверей)
- Ремонт пола (демонтаж стяжки, устройство новой стяжки пола, укладка керамогранитной плитки)
- Ремонт потолка (устройство подвесного потолка «Армстронг», монтаж светильников)
- Установка и разборка инвентарных лесов
- Погрузка и перевозка мусора

Корпус № 119/1 Цех № 2:

- Ремонт потолка (устройство подвесного потолка «Армстронг», монтаж светильников)
- Замена труб внутренней ливневой канализации
- Установка и разборка инвентарных лесов
- Погрузка и перевозка мусора

Корпус № 76 Цех № 3:

- Замена труб внутренней ливневой канализации
- Замена водосточных воронок
- Установка и разборка инвентарных лесов
- Погрузка и перевозка мусора

Корпус № 133 Цех № 14:

- Демонтаж металлоконструкций;
- Замена плит покрытия;
- Устройство монолитных участков;
- Утепление кровли;
- Устройство гидроизоляционного покрытия

Эстакада межкорпусного технологического трубопровода Цех № 14:

- Восстановление огнезащиты опор эстакады
- Покраска опор

Для выполнения работ необходима лицензия на перевозку и утилизацию отходов 4 класса опасности

Работы будут выполняться в действующих административно-производственных зданиях, в помещениях которых размещены бытовые помещения, а также помещения с дорогостоящим оборудованием.

Все работы выполнить в строгом соответствии со строительной нормативной документацией. Предусмотреть расходы на вспомогательные материалы, инструменты, машины и механизмы, утилизацию отходов. Доставка материалов со склада Заказчика до места проведения работ осуществляется за счет и силами подрядной организации.

2. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1. Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.
2. Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам: наличие необходимого оборудования, машин и механизмов, средств индивидуальной защиты для производства монтажных, работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Подсобный рабочий.
2. Маляры-штукатуры
3. Электрики
4. Плотник-бетонщик
5. Сантехники
6. Сварщики
7. Кровельщики

Начальник строительного отдела

Технический директор



14.04.2023

С. В. Поздняков

А. М. Дмитриев