

Техническое задание

На выполнение работ по ЛОТ: **Текущий и капитальный ремонт оборудования цеха 15 и цеха 14 в плановый останов завода Омской производственной площадки.**

1. Текущий ремонт трубопровода ВВД турбинного участка цеха № 14 в останов завода 2024г. Замена задвижек инструментального воздуха. Инв.№00.00003519.
2. Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №1. Замена запорной арматуры. Инв.№00.00002514
3. Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №2. Замена запорной арматуры. инв.№00.00002515
4. Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №3. Замена запорной арматуры. Инв.№00.00004290
5. Капитальный ремонт трубопроводов охлаждающей воды на ТЭЦ. Замена шибберных затворов. Инв. 00.00002509
6. Текущий ремонт технологического оборудования цеха №15 в плановый останов завода. Замена запорной арматуры.
7. Текущий ремонт газохода отходящего газа в плановый останов завода цеха №15. Инв. №00.00024937
8. Текущий ремонт технологического оборудования цеха №15 в плановый останов завода. Замена трубопроводов гидрозатворов котельной №1,2,3.

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы тендерных процедур: Лаврова Наталья Ивановна тел. +7(3812) 91-05-89 tender@omskcarbon.com

2. Контактное лицо по техническим вопросам: И. о. заместителя главного энергетика по теплотехнике: Мумладзе Даниэль Григорьевич; эл. почта: d.mumladze@omskcarbon.com; тел. Раб. +7 (3812) 40-97-69

3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы будут производиться на территории действующего предприятия Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» (г. Омск, ул. Барабинская 20). Работа должна быть выполнена в сжатые сроки в период планового останова завода. Срок для выполнения работ не более 3-х суток. Перед началом выполнения работ, оборудование и трубопроводы будут остановлены, освобождены от пара, отходящего газа, обезвожены и готовы к проведению демонтажа/монтажа. Все наряды на проведение работ (в т.ч. на проведение огневых работ) будут подготовлены заблаговременно, до начала планового начала работ.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Ориентировочные сроки выполнения работ:

Дата начала работ – 08.07.2024г. Дата завершения работ – 10.07.2024г

Точная дата останова будет дополнительно доведена до Исполнителя заблаговременно. При заключении договора сроки начала и окончания работ дополнительно будут уточнены и согласованы Сторонами по каждому локально-сметному расчёту к конкретной работе.

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы будут производиться на территории

Работы необходимо выполнить в соответствии с объемами работ, указанным в дефектных ведомостях:

1. ДВ № 104/24 «Текущий ремонт трубопровода ВВД турбинного участка цеха № 14 в останов завода 2024г. Замена задвижек инструментального воздуха. Инв.№00.00003519».
2. ДВ № 100/24 «Текущий ремонт трубопровода ВВД турбинного участка цеха № 14 в останов завода 2024г. Замена задвижек инструментального воздуха. Инв.№00.00003519».
3. ДВ № 101/24 «Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №2. Замена запорной арматуры. инв.№00.00002515»
4. ДВ № 102/24 «Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №3. Замена запорной арматуры. Инв.№00.00004290».
5. ДВ № 103/24 «Капитальный ремонт трубопроводов охлаждающей воды на ТЭЦ. Замена шиберных затворов. Инв. 00.00002509»
6. ДВ № 122/24 «Текущий ремонт технологического оборудования цеха №15 в плановый останов завода. Замена запорной арматуры»
7. ДВ № 123/24 «Текущий ремонт газохода отходящего газа в плановый останов завода цеха №15. Инв. №00.00024937»
8. ДВ № 121/24 «Текущий ремонт технологического оборудования цеха №15 в плановый останов завода. Замена трубопроводов гидрозатворов котельной №1,2,3».

В коммерческом предложении необходимо указать как общую стоимость работ по ЛОТ, так и стоимость по каждой работе отдельно.

4. Требования к участникам

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством и в сроки, указанные в пункте Б настоящего технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.

4.2. Персонал Подрядчика, проводящий работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и проверку знаний по технике безопасности, пожарной безопасности.

4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.

4.4. На весь срок проведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 12 месяцев.

4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на суб-подряде) без согласования с Заказчиком

4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеоотчетом, дефектными ведомостями и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («проценток») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и представления необходимого комплекта исполнительной документации.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Информацию по основным материально-техническим ресурсам.
- Информацию по опыту выполнения работ за последние 3 года
- Информацию о кадровых ресурсах, которые будут задействованы при выполнении данных работ.


4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (ак-

И. о. технического директора



С.А. Крашенинников

Главный энергетик



04.03.24г.

В.А. Титоров

4. Требования к составу конкурсного предложения участника