

УТВЕРЖДАЮ

И. Мещеряков Д.А.
«___» _____ 2018г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7699

Пункт плана 4.1.3/18 "Перенос легковозводимых складов у цеха №12"

Наименование работ: *Перенос склада цех №12 размером 24x60x4*

Инвентарный номер: 00025111

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1				
1	Демонтаж мембранной оболочки из ткани с 2-х сторонним ПВХ покрытием	100 м2 кровли	25	
2	Монтаж мембранной оболочки из ткани с 2-х сторонним ПВХ покрытием	100 м2 кровли	25	
3	Демонтаж стального каркаса	1 т конструкций	40	
4	Монтаж стального каркаса	1 т конструкций	40	
Раздел 2. Перевозка				
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	тн	42,5	
6	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках	тн	42,5	
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 3 км	тн	42,5	

Материалы

Основные: Повторного использования

Вспомогательные: Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: главный специалист по капитальному строительству

Перевышин

Перевышин Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: руководитель проектов

Мещеряков

Мещеряков Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

Мешеряков Д. А.
«__» _____ 2018г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7698

Пункт плана 4.1.3/18 "Перенос легковозводимых складов у цеха №12"

Наименование работ: *Перенос склада чет №12 размери 8x80x4*

Инвентарный номер: 00025110

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1				
1	Демонтаж мембранной оболочки из ткани с 2-х сторонним ПВХ покрытием	100 м2 кровли	25	
2	Монтаж мембранной оболочки из ткани с 2-х сторонним ПВХ покрытием	100 м2 кровли	25	
3	Демонтаж стального каркаса	1 т конструкций	40	
4	Монтаж стального каркаса	1 т конструкций	40	
Раздел 2. Перевозка				
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	тн	42,5	
6	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках	тн	42,5	
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 3 км	тн	42,5	

Материалы

Основные: _____ Повторного использования _____

Машины и механизмы

Вспомогательные: _____ Подрядчик _____

Составил: главный специалист по капитальному строительству

(должность, подпись, расшифровка)

Перевышин Е.В.

Перевышин Е.В.

Проверил: руководитель проектов

(должность, подпись, расшифровка)

Мешеряков Д.А.

Мешеряков Д.А.