

## Техническое задание

на выполнение работ по усилению эстакады и техническому перевооружению внутривозовских инженерных коммуникаций. Перекладка внутривозовочных тепловых сетей по эстакаде до цеха №12.

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по теплотехнике Колотухин Сергей Александрович, тел. (3812) 45-86-06, 8-913-649-61-35

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на Омской производственной площадке ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская 20

### Б. Требования к срокам выполнения работ:

дата начала работ – 19.07.2018 г., дата завершения работ – 30.09.2018 г.

### В. Краткое описание работы:

Необходимо произвести усиление эстакады и перекладку внутривозовочных наружных тепловых сетей от основной магистрали до цеха №12 в соответствии с приложенными ведомостями объемов работ (ВОР) №7560 и №7594 с использованием собственной автотехники Подрядчика для получения и перемещения материалов к месту выполнения работ, а также собственных ГПМ. Основные материалы для производства работ, указанные в ВОР, предоставляются Заказчиком. Учесть, что коммерческое предложение должно учитывать затраты на транспортировку материалов к месту изготовления (производственная площадка Подрядчика) и к месту монтажа. Объем работ указанный в ВОР, при непосредственном выполнении работ может быть скорректирован как в большую (с оформлением дополнительных ведомостей и сметных расчетов), так и в меньшую сторону. При этом оплата производится за фактически выполненные объемы.

### 3. Требования к участникам

3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии Заказчика и Подрядчика

3.2. Персонал Подрядчика, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ в нефтехимической и (или) энергетической отрасли, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.

3.3. Сборка металлоконструкций осуществляется на территории Подрядчика. Перемещение материалов на место сборки и на место установки изделия осуществляется Подрядчиком.

3.4. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.

3.5. На весь срок ведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно. До начала выполнения работ на объекте Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

3.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

3.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.8. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

3.9. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 24 месяцев.

3.10. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

3.11. Качество выполненных работ по ремонту оборудования должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

3.12. Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 70% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

#### 4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО;
- документы на право собственности или аренды производственной площадки для сборки металлоконструкций.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- сварочное оборудование (НАКС);
- газорезательное оборудование;
- грузоподъёмное оборудование (лебедки, тали, автокран, автопогрузчик) – собственное либо арендованное;
- автотранспорт.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- электросварщик (НАКС);
- газорезчик;
- слесарь по ремонту оборудования;
- монтажник;
- стропальщик (совмещение);
- рабочий люльки, вышки (совмещение);
- работники основных профессий должны иметь удостоверения на право выполнения работ на высоте.

Технический директор

 С.Е. Лосев

Согласовано:

Главный энергетик

 А.А. Теплоухов

Зам. главного энергетика

 С.А. Колотухин

Начальник строительного отдела

 И.И. Мёдов