

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту корпусов №144А, №163, №123, №81, №121, здание газораспределительного пункта и дымовых труб кирпичных (4 шт.) на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

1 Контактное лицо по всем техническим вопросам: главный специалист по строительству Терещук Александр Павлович, тел. 42-35-44

2 Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы по капитальному ремонту корпусов №144А, №163, №123, №81, №121, здание газораспределительного пункта и дымовых труб кирпичных (4 шт.) производятся на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- **Корпус №144А** – Дата начала работ 25 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- **Корпус №163** - Дата начала работ 25 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- **Корпус №123** - Дата начала работ 25 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- **Корпус №81** - Дата начала работ 25 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- **Корпус №121** - Дата начала работ 25 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- **Здание газораспределительного пункта** - Дата начала работ 25 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- **Дымовые кирпичные трубы (4 шт.)** - Дата начала работ 25 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.

В. Краткое описание работы:

- **Корпус №144А** – ремонт кровли, усиление колонн, оштукатуривание и покраска колонн, установка и разборка строительных лесов, погрузка и перевозка мусора.
- **Корпус №163** - ремонт кровли, установка гильз, устройство герметизации стыков стеновых панелей, кирпичная кладка, окраска фасада, устройство отмостки, установка и разборка строительных лесов, погрузка и перевозка мусора.
- **Корпус №123** - ремонт кровли, установка гильз, штукатурка фасада, окраска фасада, устройство отмостки, установка и разборка строительных лесов, погрузка и перевозка мусора.
- **Корпус №81** – пробивка проема, устройство стяжки, окраска, установка и разборка строительных лесов, погрузка и перевозка мусора.
- **Корпус №121** - ремонт стеновых плит, установка гильз, устройство герметизации стыков стеновых панелей, окраска фасада, ремонт трещин в кирпичной кладке, устройство отмостки, установка и разборка строительных лесов, погрузка и перевозка мусора.
- **Здание газораспределительного пункта** - устройство герметизации стыков стеновых панелей, окраска фасада, устройство отмостки, установка и разборка строительных лесов, погрузка и перевозка мусора.
- **Дымовые кирпичные трубы (4 шт.)** – очистка поверхностей металлический и бетонных, окраска дымовых кирпичных труб, усиление колонн, оштукатуривание и покраска колонн, устройство отмостки, погрузка и перевозка мусора.

Работы выполняются из материалов заказчика с применением механизмов и оборудования подрядчика.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1. Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.
2. Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Маляры-штукатуры.
2. Монтажники.
3. Плотники-бетонщики.
4. Кровельщики.
5. Монтажники-высотники (Альпинисты).
6. Сварщики.
7. Каменщики.

Начальник строительного отдела

Технический директор



Мёдов И.И.



Лосев С.Е.

Наименование работы	Организации, ранее выполнявшие подобные виды работ и потенциальные претенденты	Адрес и контактный телефон
1	2	3
Капитальный ремонт корпусов №144А, №163, №123, №81, №121, здание газораспределительного пункта и дымовых труб кирпичных (4 шт.)	ООО «Бивер»	г. Омск, ул. 60 лет Победы, 8, тел. 8 (3812) 917-710, 919-988, e-mail: info@biwer.ru
	ООО «Сибпроект-55»	г. Омск, пр. Губкина дом 7, тел./факс 8 (3812) 384-990, e-mail: sibpro@inbox.ru
	ООО «СК «Спецэнергострой»	г. Омск, ул. 1-я Заводская, 1, каб.307. тел. 8 (3812) 22-47-05, e-mail: sk_specenergostroy@mail.ru
	ООО «Стройкомплект»	г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная 40/1, тел./факс 8 (3812) 46-60-03, e-mail: stroikomplekt@list.ru
	ООО «Стройсити»	г. Омск, проспект Губкина 1, тел./факс 8 (3812) 69-09-42, 69-08-21 e-mail: info@stroycityomsk.ru

Главный специалист по строительству



Терещук А.П.