

## Техническое задание от 24.12.2021 г.

на выполнение работ по демонтажу, монтажу футеровки стаканов реакторов №1,2  
ЦПТУ №1 в рамках проведения капитального ремонта первого и второго  
технологического потока.

### 1. Контактное лицо по организационным вопросам:

Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

### Контактное лицо по техническим вопросам:

Главный механик Телятников Юрий Николаевич.

E-mail: y.telyatnikov@omskcarbon.com

Зам. главного механика Чертов Игорь Владимирович

E-mail: i.chertov@omskcarbon.com

### 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в ЦПТУ №1 Могилевской производственной площадки ИООО «Омск Карбон Могилев» Республика Беларусь Могилевская обл. Могилевский р-н. Вейнянский с/с, 36.

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

Реактор №1: Дата начала работ: ориентировочно 23.08.2022 г.

Дата окончания работ: ориентировочно 23.09.2022 г.

Реактор №2: Дата начала работ: ориентировочно 3.06.2022 г.

Дата окончания работ: ориентировочно 3.07.2022 г.

#### В. Краткое описание работы:

Демонтаж футеровки стаканов реакторов. Монтаж футеровки стаканов реакторов из шамотного, шамотного легковесного кирпича, огнеупорных корундовых изделий. Демонтаж, монтаж люков, металлоконструкций усиливающих поясов. Работа выполняется из материалов Заказчика.

#### Г. Гарантии:

Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 18 месяцев. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.

### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника:

Участник должен предоставить следующие заверенные им документы:

- свидетельство о государственной регистрации контрагента
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до предоставления проекта договора на согласование

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора
- устав
- перечень о наличии необходимого оборудования, приспособлений, механизмов, инструмента
- данные о наличии опыта работ по выполнению аналогичных работ (референс -лист)
- лицензии (разрешения, свидетельства о допуске к выполнению работ, оказывающих влияния на безопасность объекта), если деятельность, которую осуществляет контрагент, может осуществляться только при наличии соответствующих документов
- реквизиты контрагента
- бухгалтерский баланс
- трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера
- договор аренды нежилых помещений
- копии трудовых книжек
- копия паспорта руководителя
- иную документацию, предусмотренную формой договора

#### Требование к участникам

- персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ является обязательным.
- персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ.
- Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад)
- ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль над качеством выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество выполнения работ, выполняемых Подрядчиком, по каждому из объектов, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- Подрядчик обязан извещать представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- предложения принимаются на весь комплекс работ согласно ведомостям объемов работ.

Технический директор ИООО «Омск Карбон Могилев» \_\_\_\_\_ С.В. Лутовинов

Главный механик ИООО «Омск Карбон Могилев» \_\_\_\_\_ Ю.Н. Телятников