

**Техническое задание
на выполнение работы**

- Капитальный ремонт резервуар ХВО. Цех №14 Инв. №00005044. Ремонт резервуара поз. 17 металл
- Капитальный ремонт резервуар ХВО. Цех №14 Инв. №00005044. Ремонт фундамента бака химочищенной воды.
- Капитальный ремонт бака умягченной воды. Инв. №00000185. Ремонт бака поз. 6.1. Цех №14.
- Капитальный ремонт оборудования химводоочистки. Инв. №00005037. Ремонт фильтра ФИПа II-3,0-0,6
- Капитальный ремонт предочистки. Инв. №00005095. Ремонт механического фильтра ФОВ-2,0-0,6. Цех №14.

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com.

1.1 Контактное лицо по техническим вопросам:

Начальник цеха №14 Козлов Алексей Анатольевич Тел.: (8442)665866, 79061672626, Заместитель главного энергетика по инвестициям Слета Андрей Николаевич. Тел.: (8442)665939, 89275060999.

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61, в цехе №14.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Капитальный ремонт резервуар ХВО. Цех №14 Инв. №00005044. Ремонт резервуара поз. 17 металл.
Капитальный ремонт резервуар ХВО. Цех №14 Инв. №00005044. Ремонт фундамента бака химочищенной воды.

Дата начала работ – 01.03.2024г.

Окончание работ – 01.08.2024г.

Капитальный ремонт бака умягченной воды. Инв. №00000185. Ремонт бака поз. 6.1. Цех №14.

Дата начала работ – 01.06.2024г.

Окончание работ – 31.10.2024г.

Капитальный ремонт оборудования химводоочистки. Инв. №00005037. Ремонт фильтра ФИПа II-3,0-0,6

Дата начала работ – 15.02.2024г.

Окончание работ – 01.07.2024г.

Капитальный ремонт предочистки. Инв. №00005095. Ремонт механического фильтра ФОВ-2,0-0,6. Цех №14.

Дата начала работ – 15.09.2024г.

Окончание работ – 31.01.2025г.

В. Краткое описание работы:

Работы проводятся на действующем предприятии, объем работ согласно дефектных ведомостей.

2.1. Требования к участникам

2.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.

2.1.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

2.1.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

2.1.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.

2.1.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).

2.1.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

2.1.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

2.1.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.

2.1.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

2.1.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

2.1.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.

2.1.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

- 2.1.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.
2.1.14. Подрядчик перед началом работ разрабатывает ППР.
2.1.15. По окончании работ подрядчик предоставляет сдаточную документацию согласно действующей НД.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.

Справка о выполнении аналогичных работ за последние три года.

Справка СЗВ-М за последний отчетный период.

Лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- удостоверение ответственного лица за безопасное производство работ грузоподъемными кранами

- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ;

- удостоверения НАКС;

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- Сварочное оборудование;

- Газорезательное оборудование;

- Грузоподъемное оборудование;

- Грузоподъемная техника.

- Вальцовочное оборудование

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- газо-электросварщик;

- газорезчик;

- монтажник;

- стропальщик;

- бетонщики

- ИТР.

Технический директор

Главный энергетик

Зам главного энергетика по инвестициям

Мещеряков Д.А.

Некрылов И.Г.

Слета А.Н.