

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Волгоградского филиала  
ООО "Омсктехуглерод"

" 20 " 10 2017 г.

*Дир. филиал*

Ведомость объемов работ № 2

"Создание технологического потока №3 по производству технического углерода"

подготовительные работы

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж бетонного покрытия, толщиной 200мм	1 м <sup>3</sup>	837,56	Подрядная организация			
2	Демонтаж отдельностей ж\б фундаментов	1 м <sup>3</sup>	160,38	Подрядная организация			
3	Демонтаж бетонных лотков	1 м <sup>3</sup>	29,440	Подрядная организация			
4	Погрузка бетонного боя в самосвалы экскаватором	т	2 481,750	Подрядная организация			
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км	т	2481,75	Подрядная организация			

Примечание:

Руководитель проектов

Сухих А.А.

Ведущий инженер-строитель

Шалюнова К.Н.

*Технический специалист Б.И. Яковлев Б.И.*

*Специалист*