


	проф. листа (П - образная планка , планка премыкания)				саморез кровельный с шайбой 4,2x14 с буром	шт	120
27	Погрузка автокраном строительного мусора в автотранспорт	тн.	20,63	подрядчик			
28	Вывоз строительного мусора на расстояние 17 км	тн.	20,63	подрядчик			

Составил: инженер проекта
(должность)


(подпись)

Колесников Н.М.
(расшифровка)

Проверил: Начальник СтрО
(должность)


(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Проверил: Начальник цеха №10
(должность)


(подпись)

Козлов А. А.
(расшифровка)



6 мая