

Утверждаю
Руководитель проектов
ООО «Омсктехуглерод»
Зубов С.А.

«__» _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № _____

"Склад готовой продукции". Разработка ПМС и рядов зажимов.

ИП. 4.1.3/15 Строительство Логистического центра.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Ознакомление с проектной документацией, эскизная разработка объединенных принципиальных монтажных схем эл.цепей и согласование их с заказчиком	1 схема	5	
2	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем эл. цепей по эскизам	1 схема	5	
3	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем эл. цепей по итогам наладки оборудования	1 схема	7	
4	Составление графического материала	1 форматка А4	6	

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением.

Основные материалы:

Вспомогательные материалы:

ГПМ, техника и внутрипостроечный транспорт

Составил: Ведущий инженер по электротехнике

Проверил: руководитель проектов

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Кириченко В.П.

Зубов С.А.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, Подпись, расшифровка)