

СОГЛАСОВАНО:  
Главный энергетик

  
Некрылов И.Г.  
"18" сентября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор

  
Мещеряков Д.А.  
"19" 12 2023г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 29-23

Демонтаж котла №11 Инв. №00005087. Демонтаж электрооборудования и электрических сетей котла.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
1	Демонтаж кабеля с высоты 0,5 метра по периметру площадок обслуживания котла, предназначенный в лом. Вес 1 м. - 0,2кг.	м	320	подрядчик			
2	Демонтаж светильников с лампами накаливания с площадок обслуживания котла с высоты 2,5 метра, предназначенный в лом. Разборка светильников. Вес 1 светильника. - 9,5кг.	шт	30	подрядчик			

Для выполнения работ - транспорт, ГПМ, прочие (вспомогательные) материалы - подрядчика.  
Работы выполняются в действующей котельной в условиях работающего оборудования.

Заместитель главного энергетика по электроснабжению  Петрушин А.М. "19" декабря 2023г.

  
Musaev b...  
6 Aug