

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"  
Дмитриев А. М.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дефектная ведомость

Наименование: Капитальный ремонт устройств РЭИД. Распределительные устройства. РУ-2 (Т-1, 2 ТГ-10). Корректировка ПМС.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ячейка КРУ-2-10 (Инв. № 00.00003036)						
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		3	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкции, необходимых для разработки документов, анализ		3	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком		3	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		5	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		5	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		5	Подрядчик				
		Ячейка КРУ-2-10 (Инв. № 00.00003036)						
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		4	Подрядчик				
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		3	Подрядчик				

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №13

Кириленко А.Н.

Лябаев Г.Б.

Кеппель М.Ф.

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"  
Дмитриев А. М.

« 03 » 03 2023 г.


Дефектная ведомость

Наименование: Капитальный ремонт устройств ЭЗиД. Распределительные устройства. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-2). Корректировка ПМС.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Ячейка КРУ-2-10 (Инв.№ 00.00003036)								
1	Обеспечение функционального узла (совокупности конструкторских элементов).		3	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		3	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком		3	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		5	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		5	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		5	Подрядчик				
Ячейка КРУ-2-10 (Инв.№ 00.00003036)								
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		4	Подрядчик				
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		3	Подрядчик				

**Лист согласований:**  
Главный энергетик  
Заместитель главного энергетика по ЭС  
Начальник цеха №13

Кириленко А.Н.  
Лябаев Г.Б.  
Кеппель М.Ф.

  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Дмитриев А. М.  
 2023 г.

Дефектная ведомость

Наименование: Капитальный ремонт устройств РЭИД. Дымосос №34. Корректировка ПМС.




№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Ячейка КРУ-2-10 (Инв.№ 00.00003478)								
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		1	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №13

Кириленко А.Н.

Лябаев Г.Б.

Керпель М.Ф.

Дефектная ведомость

Наименование: Капитальный ремонт устройств РЗиД. Оборудование котельной. ПЭН-1, 2, 3, 4. Корректировка ПМС.

Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуэглтерод"  
 Дмитриев А. М.  
 « 03 » 03 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		1	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		1	Подрядчик				
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				
9	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		1	Подрядчик				
10	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				
11	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		1	Подрядчик				
12	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС


Начальник цеха №13

Кириленко А.Н.

Лябаев Г.Б.

Кеппель М.Ф.

**Дефектная ведомость**

  
 Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Дмитриев А. М.  
 « 03 » 03 2025 г.

**Наименование: Капитальный ремонт устройств РЗиД. Распределительные устройства. ЗНОМ ЗРУ-10 яч. №9, 49, 14, 4д. Корректировка ПМС.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>ЗРУ - закрытое распред. устр (Инв. № 00.00002948) ЗНОМ-1, 2, 3, 4</b>								
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		4	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		8	Подрядчик				

**Общий раздел для доп. информации:**

1. На действующих предприятиях химической и нефтехимической промышленности при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
2. Выполнение работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением допуска

**Лист согласований:**

Главный энергетик

Кирилленко А.Н.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Лябаев Г.Б.

Начальник цеха №13

Кеппель М.Ф.

