

Утверждаю
Руководитель проектов
ООО «Омсктехуглерод»
Мамонтов С.С.
« / » 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № _____

"Строительство склада готовой продукции". Конструкции металлические., И.П. 4.1.3/15 "Строительство Логистического центра"

И.П. 4.1.3/15 "Строительство Логистического центра"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Окраска металлоконструкций склада готовой продукции				
1	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	500	
2	Окраска металлических поверхностей: грунт-эмалью однокомпонентной краскопультом безвоздушным методом (Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской STELPANT-PU-ZINC. (За два раза))	м2 окрашиваемой поверхности	21570	
3	Автогидроподъемник АГП Лстрелы 14-18м (2 автовышки)	маш.-ч	640	
4	Грунт-эмаль однокомпонентная, матовая, стойкая к УФ RAL 7040	кг	13589,1	Материал заказчика

Все работы выполняются на территории действующего предприятия, стесненные условия труда.



Основные материалы:

Вспомогательные материалы:

ГПМ, техника и внутривозвратный транспорт

Составил: вед. инженер-строитель

Проверил: руководитель проектов


(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик

Подрядчик

Подрядчик

Гашков П.В.

Мамонтов С.С.