

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проектов

ВФ ООО "Омсктехуплерод"

А.В. Карнауков

" _____ " _____ 201__ г.

Ведомость объемов работ №037

Строительство ТЭЦ малой мощности. Система оборотного водоснабжения.

Градирина №№1,2. Общестроительные работы.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. Водопроводные камеры(К1,К2,К3,К4)							
1	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм	м ³	1,340	Подрядная организация	кольцо КО6	шт.	7,000
2	Установка люка	шт.	7,000	Подрядная организация	Люк Л	шт.	7,000
Раздел 3. Продавочный колодец							
3	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм	м ³	0,400	Подрядная организация	кольцо КС7.9	шт.	2,000
4	Установка люка	шт.	2,000	Подрядная организация	Люк Л	шт.	2,000

Примечание:

Ведущий инженер-строитель



Шалупа К.Н.

