

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А. М.

« 10 » октября 2022г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000152 от 15.09.2022 (70122)

Наименование: Установка временной дымовой трубы котельной № 2. Цеха №15.

Труба дымовая котельной №2 (Инв.№ 00.00019582)

Установка временной дымовой трубы кот. № 2. Цеха № 15.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Погрузка, разгрузка временной дымовой трубы до места монтажа	т	22,67	Подрядчик				
2	Перевозка временной дымовой трубы до места монтажа на расстояние до 5 км	т	22,67	Подрядчик				
3	Погрузка, разгрузка временной дымовой трубы после эксплуатации	т	22,67	Подрядчик				
4	Перевозка временной дымовой трубы до места складирования на расстояние до 5 км	т	22,67	Подрядчик				
5	Монтаж м/к временной дымовой трубы	т	22,67	Подрядчик	Временная дымовая труба Болт М18х75 Гайка М18 Шайба 18 плоская	т кг кг кг	22,67 20 5 2	
6	Демонтаж м/к временной дымовой трубы	т	22,67	Подрядчик				
7	Монтаж тепловой изоляции газохода уходящего газа минплитой (b=80мм.) 28,8м3	м3	28,3	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	28,3	
8	Демонтаж тепловой изоляции газохода минплитой 28,8м3	м3	28,3	Подрядчик				
9	Монтаж прямых участков тепловой изоляции газохода уходящего газа оцинкованной сталью (b=0,55мм., 36м2)	м2	36	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,16	
10	Демонтаж прямых участков тепловой изоляции газохода оцинкованной сталью (b=0,55мм., 36м2)	м2	36	Подрядчик	Саморез 4,2х13 со сверлом и пресшайбой	шт	400	
11	Изготовление кружьев, длиной 400мм.	шт	20	Подрядчик	Круг ст20 6мм	т	0,008	

12	Монтаж крючьев	шт	20	Подрядчик					
13	Ремонт стенки газохода в лом с резкой на части	т	0,15	Подрядчик					
14	Монтаж стенки газохода	т	0,15	Подрядчик	Лист 4 ст3				
15	Изготовление временной заглушки	т	0,293	Подрядчик	Лист 4 ст3	т	0,15		
16	Монтаж временной заглушки внутри газохода	т	0,293	Подрядчик	Уголок 50х50х5 ст3	т	0,236		
17	Изготовление короба газохода	т	0,6	Подрядчик					
18	Монтаж короба газохода	т	0,6	Подрядчик	Лист 4 ст3	т	0,6		
19	Ремонт короба газохода в лом с резкой на части	т	0,6	Подрядчик					
20	Изготовление люка-лаза	т	0,039	Подрядчик	Лист 4 ст3	т	0,031		
21	Монтаж люка-лаза	т	0,039	Подрядчик	Уголок 50х50х5 ст3	т	0,008		
22	Устройство и разборка наружных инвентарных лесов в вертикальной проекции высотой до 10 м	м2	20	Подрядчик					
23	Затаривание тепловой изоляции в мешки с завязкой киперной лентой.	т	0,05	Подрядчик	Мешок для мусора ПВД 180л 45мм	шт	20		
24	Зачистка закладных пластин на фундаменте	м2	1	Подрядчик	Мешки бумажные 4 сл.	шт	20		

Общий раздел для доп. информации:

Материалы по ДВ - Заказчика. Внутривозвращаемый транспорт, ГПМ, в том числе для получения материалов на складе, погрузка и его перемещение к месту проведения монтажа - Подрядчика. Прочие (вспомогательные) материалы - Подрядчика. Работы выполняются на открытой местности.

Лист согласований:

Старший мастер по ремонту котельного оборудования

Начальник цеха № 15

Главный энергетик

Кравченко Ю. А.

Баснарь В. И.

Кирилленко А.Н.