

Техническое задание
на выполнение работ по монтажу электрооборудования
«Склад сырья с 5-ю резервуарами №19-23». Электроснабжение. Силовое
электрооборудование. Электрическое освещение.
Трансформаторная подстанция. Электрообогрев.
(наименование работ)

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам: Руководитель проектов Кондратов Дмитрий Викторович Городской телефон: +7 3812 910320, Мобильный номер: +7 913 648 0106, E-mail: dmitriy.kondratov@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

«Склад сырья с 5-ю резервуарами №19-23». Электроснабжение. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Трансформаторная подстанция. Электрообогрев.
(наименование работы)

производится на территории ООО «Омсктехуглерод».
(наименование цеха, места проведения работ)

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Ориентировочная дата начала работ – 01.08.2022

Ориентировочная дата завершения работ – 01.04.2023

В. Краткое описание работы:

- Монтаж системы электрообогрева
- Монтаж эл.оборудования (светильники, кабеленесущие системы, монтаж кабеля, электрических шкафов)
- Монтаж заземления
- Проверка изоляции кабельных линий

3. Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- Электромонтажники
- Производитель работ
- Инженер ПТО
- Газоэлектросварщик

4. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен предоставить следующие заверенные им документы:

- Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе
- Лицензии на осуществление деятельности: не требуется
- Прочие разрешительные документы: не требуется

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Наличие необходимого оборудования и инструментов для проведения работ
2. Наличие автовышки

Руководитель проектов
Вед. инженер по электротехнике



Кондратов Д.В.
Кириченко В.П.