

Согласовано:
Заместитель технического директора по строительству
Касимов А.И.
" " " 2019г.

Утверждаю:
Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.
" " " 2019г.

Дефектная ведомость № 5

Текущий ремонт "Бункер готовой продукции №8". Инв. №00007691. Замена ограждающих конструкций

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	ед.изм	Кол.
1	разрушение	м ²	316	подрядчик		м ²	316
2	разрушение	м ²	117	подрядчик		шт	13
3	разрушение	тн	0,156	подрядчик		шт	2
4	разрушение	тн	0,265	подрядчик		шт	2212
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	разрушение	м ²	316	подрядчик	профлист Н60-845-0,8 RAL 5005	м ²	316
2	разрушение	м ²	117	подрядчик	уголок наружный накладной унн-сп-5 150х3000 RAL 5005	шт	13
3	разрушение	тн	0,156	подрядчик	уголок внутренний накладной унв-сп-5 150х3000 RAL 5005	шт	2
4	разрушение	тн	0,265	подрядчик	саморез по металлу 4,8х19	шт	2212
5	Устройство стен из оцинкованных профилейных листов с обрамлением углов 316м ² (высотой до 28м)	тн	3,241	подрядчик	профлист Н60-845-0,8 RAL 5005	м ²	117
6	Устройство кровли из оцинкованных профилейных листов 117м ² (высотой до 28м)	тн	1,263	подрядчик	саморез по металлу 4,8х19	шт	819
7	Закрытие проемов поликарбонатом	м ²	7,2	подрядчик	поликарбонат монолитный прозрачный толщиной 5мм (3050*2050 мм)	шт	3
8	Установка дверей металлических (0,8х2,1)	шт	2	подрядчик	саморез по металлу 4,8х19	шт	120
Раздел 2. Устройство ограждающих конструкций							
дверной блок металл. технический, Е40М, 860х2050 правый (улица/помещ.)							

*Примечание: используются электроды подрядчика

Составил: Инженер проекта Алексеев Д.А.
 Проверил: Начальник Стро Бирюков М.С.
 Начальник цеха №9 Тишковский В.П.