

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

 Некрылов И.Г.

" 19 " 12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Мещеряков Д.А.

 " 15 " 12 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 28-23

Демонтаж котла №10 Инв. №00005105. Демонтаж электрооборудования и электрических сетей котла.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
1	Демонтаж кабеля с высоты 0,5 метра по периметру площадок обслуживания котла, предназначенный в лом. Вес 1 м. - 0,2кг.	м	320	подрядчик ✓			
2	Демонтаж светильников с лампами накаливания с площадок обслуживания котла с высоты 2,5 метра, предназначенный в лом. Разборка светильников. Вес 1 светильника. - 9,5кг.	шт	30	подрядчик ✓			

Для выполнения работ - транспорт, ГПМ, прочие (вспомогательные) материалы - подрядчика.

Работы выполняются в действующей котельной в условиях работающего оборудования.

Заместитель главного энергетика по электроснабжению

 Петрушин А.М. "19" декабря 2023г.



 Мещеряков