


Дефектная ведомость ЗТ-00000335

Капитальный ремонт устройств РЭИД. Компрессор №1. Корректировка ПМС.

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"  
 Дмитрийев А.М.  
« 31 » 01 20 22 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функцией)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследованных функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		5	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		5	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		5	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		15	Подрядчик				

**Общий раздел для доп.информации:**

1. На действующих предприятиях химической и нефтехимической промышленности при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
2. Выполнение работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением допуска

**Лист согласований:**

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик

Кепель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

Кирилленко А.Н.



Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктеххуперод"  
 Дмитрийев А.М.  
 « 31 » 01 20 22 г.

Дефектная ведомость ЭТ-00000301

Капитальный ремонт устройств РЭИД. Оборудование котельной №3. Корректировка ПМС.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Насос СЭ 800-100-11 с эл. дв. (Инв. № 00.00018425)									
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик					
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик					
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		1	Подрядчик					
4	Разработка Объединенных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик					
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик					
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик					
Насос Д-630/125 (Инв. № 00.00001530)									
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик					
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик					
Насос 1Д630-125, с э/д 400кВт, 1500об/мин, 6кВ (Инв. № 00.00004375)									
9	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик					
10	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик					

Лист согласований:

Начальник цеха  
 Заместитель главного энергетика  
 Главный энергетик



Кеппель М.Ф.  
 Лябаев Г.Б.  
 Кирилёнок А.Н.

Дефектная ведомость ЗТ-00000309

Капитальный ремонт устройств РЭИД. Распределительные устройства. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-6). Корректировка ПМС.

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуголерод"  
Дмитриев А.М.  
« 31 » 01 20 22 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, анализ аппаратуры или конструкторской документации для разработки документов, анализ Ozнакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		1	Подрядчик				
3	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
4	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
5	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				
6	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
7	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				

Лист согласований:

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик

Кеппель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

Кирилленко А.Н.

Дефектная ведомость ЗТ-00000312

Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Дмитрийев А.М.  
 « 31 » 01 20 22 г.

Капитальный ремонт устройств РЗиД. Распределительные устройства. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-6а). Корректировка ПМС.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		1	Подрядчик				
3	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкции, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				
Распред. устройство КРУ-2 N28,2 (Инв. № 00.00003036)								
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				

Лист согласований:

Начальник цеха  
 Заместитель главного энергетика  
 Главный энергетик

Кеппель М.Ф.  
 Лябаев Г.Б.  
 Кириленко А.Н.



Дефектная ведомость ЗТ-00000002

Капитальный ремонт устройств РЭИД. Распределительные устройства. Т-1, Т-2 ТП-18. Корректировка ПМС.

Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Дмитриев А.М.  
 « 31 » 01 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом, определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				

ЗРУ - закрытое распред. устр. инв. №00.00002948.00

Лист согласований:

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик

Кеппель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

Кириленко А.Н.

Дефектная ведомость ЗТ-00000316

Капитальный ремонт устройств РЭИд. Распределительные устройства. Т-1, Т-2 ТП-47. Корректировка ПМС.

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктеххуперод"  
Дмитриев А.М.  
« 22 » 01 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КАМЕРА КОМПЛЕКТН.РАСПРЕДЕЛИТ.УСТРОИСТВА КСО 272 ТП 46. инв. №00.00024860.00</b>								
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определенной технологической		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов) <b>КАМЕРА КОМПЛЕКТН.РАСПРЕДЕЛИТ.УСТРОИСТВА КСО 272 ТП 46. инв. №00.00024860.00</b>		2	Подрядчик				
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				

**Лист согласований:**

Начальник цеха

Кеппель М.Ф.

Заместитель главного энергетика

Лябаев Г.Б.

Главный энергетик

Кириленко А.Н.




Дефектная ведомость ЭТ-00000321

Капитальный ремонт устройств РЭИД. Градирни №1,2,3. Электрооборудование. Корректировка ПМС.

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"  
Дмитриев А.М.  
« 31 » 01 20 22 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком.		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		1	Подрядчик				
7	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
8	Составление графического материала (ряды зажимов)		1	Подрядчик				
9	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.		1	Подрядчик				
10	Составление графического материала (ряды зажимов)		1	Подрядчик				

Лист согласований:

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик

Кеппель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

Кириленко А.Н.

Капитальный ремонт устройств РЭИД. Оборудование ГПП. Корректировка ПМС.

Дефектная ведомость ЗТ-00000306

Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехультерод"  
 Дмитрийев А.М.  
 « 31 » 01 20 22 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.	АКА КЕДР приемник (Инв.№ 00.00023679)	1	Подрядчик				
2	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.	АКА КЕДР приемник (Инв.№ 00.00023680)	1	Подрядчик				
3	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.	Передатчик АК КЕДР (Инв.№ 00.00024590)	1	Подрядчик				
4	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования.	Передатчик АК КЕДР (Инв.№ 00.00024591)	1	Подрядчик				

Лист согласований:

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик

Кеппель М.Ф.

Лябаев Г.Б.

Кирилленко А.Н.