

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Дмитриев А. М.
« 24 » 01 2024 г.

Дефектная ведомость № _____ от _____
Наименование: Капитальный ремонт устройств РЭиД. ГПП Углеродная. ТРДН-110/10/10 кВ Т-1, Т-2. Корректировка ПМС. (Инв.№ 00.00019571)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		10	Подрядчик		7	8	9
2	Составление графического материала (ряды зажимов)		10	Подрядчик				

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №13


Начальник электролаборатории

Титоров В.А.

Лябаев Г.Б.

Кеппель М.Ф.

Нурсейтов А.С.

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
« 24 » 01 2024 г.

Дефектная ведомость № _____ от _____
Наименование: Капитальный ремонт устройств РЭИД. ГПП Углеродная. Щит постоянного тока. Корректировка ПМС (Инв. № 00.00001607)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определенной технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		3	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		3	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		3	Подрядчик				

Лист согласований:
Главный энергетик



Титоров В.А.

Заместитель главного энергетика по ЭС



Лябаев Г.Б.

Начальник цеха №13



Кеппель М.Ф.

Начальник электролаборатории



Нурсейтов А.С.

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуголерод"
Дмитриев А. М.
« 24 » 01 20 24 г.

Дефектная ведомость № _____ от _____

Наименование: Капитальный ремонт устройств РЗиД. Распределительные устройства. Т-1, Т-2 РУСН. Корректировка ТМС. (Инв.№ 00.00002948)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ТМС и согласование их с заказчиком		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		2	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		4	Подрядчик				

Лист согласований:

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №13

Начальник электролаборатории

Титоров В.А.

Лябаев Г.Б.

Кеппель М.Ф.

Нурсеитов А.С.

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Дмитриев А. М.
« 24 » 01 2024 г.

Дефектная ведомость № _____ от _____
Наименование: Капитальный ремонт устройств РЗиД. Распределительные устройства. ЗРУ-10кВ. РУ-3 (Т-1, Т-2 ТП-15). Корректировка ПМС.
(Инв. №№00.00002948, 00.00002984, 00.00002982, 00.00002983)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обследование функционального узла (совокупности структурных элементов, обеспечивающих данным узлом определенной технологической функции)		5	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ		5	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком		5	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		5	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		5	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		10	Подрядчик				

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №13


Начальник электролаборатории

Титоров В.А.

Лябаев Г.Б.

Кеппель М.Ф.

Нурсеитов А.С.

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А. М.
« 24 » 01 2024 г.

Дефектная ведомость № _____ от _____
Наименование: Капитальный ремонт устройств РЗиД. Турбогенератор №1. Корректировка ПМС. инв. № 00.00002527

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования	3	4	10	5	7	8	9





Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №13

Начальник электролаборатории

 Титоров В.А.
 Лябаев Г.Б.
 Кеппель М.Ф.
 Нурсейтов А.С.

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Дмитриев А. М.
« 24 » 01 2024 г.

Ведомость объемов работ

Наименование: Замена дымохода котла-утилизатора №31. Устройства РЭИД. Корректировка ПМС

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)		1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализа		1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком		1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.		1	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования		1	Подрядчик				
6	Составление графического материала (ряды зажимов)		2	Подрядчик				

Лист согласований:

Главный энергетик

Титоров В.А.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Лябаев Г.Б.

Начальник цеха №13

Кепель М.Ф.

Начальник электролаборатории

Нурсейтов А.С.