


Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Соломин А.И.
 « 22 » 12 2025 г.

Дефектная ведомость

Наименование: Составление графического материала, разработка ПМС электрооборудования и устройств РЗА
 распределительного устройства РУ-2 10 кВ яч.№13, яч.№14, яч.№16, яч.№17, яч.№18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1. Ячейка КРУ-2-10 (Инв.№ 00.00003036)

1	Обследование функционального узла (совокупности конструкторских элементов, обеспечивающих данным узлом определённой технологической функции)	1 узел	1	Подрядчик				
2	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ	1 узел	1	Подрядчик				
3	Ознакомление с проектной документацией. Эскизная разработка ПМС и согласование их с заказчиком	1 схема	1	Подрядчик				
4	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам.	1 схема	4	Подрядчик				
5	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования	1 схема	3	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Составление графического материала (ряды зажимов)	1 форматка А4	7	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1. на действующих предприятиях химической и нефтехимической промышленности при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
2. Выполнение работ в электроустановках находящихся под напряжением с оформлением допуска

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика

Начальник энергоцеха

Титоров В.А.

Нурсейтов А.С.

Кеппель М.Ф.