

**Техническое задание
на выполнение работы**

Капитальный ремонт участков железнодорожного пути необщего пользования, единичная замена деревянного бруса на стрелочных переводах ООО «Омсктехуглерод».

1.0. **Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Начальник ОРПС Крылов Сергей Сергеевич. Тел.: (3812)910260, 8-913 969 28 67

1.1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Ж.д. подъездный путь, стрелочный перевод, эксплуатируемые ООО «Омсктехуглерод»
ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01 сентября 2024г.

Дата завершения работ – 25 октября 2024г.

В. Краткое описание работы:

Капитальный ремонт участков железнодорожного пути необщего пользования, единичная замена деревянных брусьев стрелочных переводов, в количестве 50 шт.

Срок проведения работ: 01.09.24 г. – 25.10.24 г.

1.2. Требования к участникам

1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по капитальному ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования, единичной замене 50 –и деревянных брусьев на стрелочных переводах №№ 1 - 12 позволяющем безопасное проведение маневровых работ на территории ООО «Омсктехуглерод».

1.2.2. Персонал, проводящий работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приборов, специализированной железнодорожной техники (подъемных кранов на железнодорожном ходу, хоппер – дозаторов, балластировочных машин), для выполнения указанных работ.

1.2.4. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).

1.2.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями Инструкций по эксплуатации и обслуживанию ж.д. путей необщего пользования

1.2.6. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, производить контрольные замеры .

1.2.7. Подрядчик обязан, после окончания ремонта каждого объекта, представлять Представителю Заказчика отчет о ходе выполнения работ по согласованной сторонами форме, а так же предоставлять Заказчику технические данные для внесения изменений в техническую документацию на ремонтируемые объекты Заказчика. (данные об измененном профиле ж.д. пути, характеристиках верхнего строения пути)

1.2.8. Время единовременной остановки движения на ремонтируемом объекте не должно превышать двенадцати часов

1.2.9. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения на отремонтированных им участках ж.д. путей, устраняет замечания по требованиям организации, осуществляющей транспортное обслуживание указанных ж.д. объектов.

1.2.10. Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения своего персонала на ж.д. путях, обеспечивает светоотражающими жилетами, касками, сигналами ограждения.

1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Подтвердить проведение целевого инструктажа, для работников, осуществляющих свою деятельность на ж.д. путях

- Подтвердить наличие оборудования и техники, указанных в п. 1.2.3.

лицензии на осуществление деятельности:

- лицензия на проведение капитального ремонта объектов промышленного ж.д. транспорта

1.4 Требования к качеству выполненных работ

1.4.1. Отремонтированные железнодорожные пути должны быть выполнены в соответствии с Распоряжением от 12 декабря 2021 г. № 2888/р, после проведенного ремонта соответствовать требованиям Правил Технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ).

1.4.2. Рабочая документация о ходе выполнения работ должна соответствовать ГОСТ 21.702-2013. «Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей», для подготовки данных продольного профиля пути, с указанием линии низа существующего балластного слоя при приемке работ.

Начальник департамента отгрузки и транспортировки

готовой продукции

Начальник ОРПС

01.08.2024 г.

В.В. Шкаруба

С.С. Крылов