

Утверждаю

Руководитель проектов
ООО «Омсктехуглерод»

Мамонтов С.С.
« _____ » _____ 2024г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Разработка ПМС и рядов зажимов

ИП. 4.1.3/15 Строительство Логистического центра.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1 Разработка ПМС и рядов зажимов				
1	Ознакомление с проектной документацией, эскизная разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей и согласование их с заказчиком	1 схема	5	
2	Разработка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по эскизам	1 схема	5	
3	Корректировка объединенных принципиальных монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования	1 схема	7	
4	Составление графического материала	1 форматка А4	6	

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения.

Основные материалы:

Заказчик _____

Вспомогательные материалы:

Подрядчик _____

ГПМ, техника и внутривозможный транспорт

Подрядчик _____

Составил:

Ведущий инженер по электротехнике Панасенко А.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Руководитель проектов Мамонтов С.С.

(должность, подпись, расшифровка)